
参考資料

業務細別 単位 数　量 単　価 金　　額

橋梁長寿命化修繕計画策定費

計画準備

業務計画書作成 業務 1  

 

データの入力

入力データの検証 橋 68

全体パラメーターの入力 地区 1

橋梁別パラメーターの入力 橋 68

優先順位及びLCCの検証 地区 1

パラメーター調整

前回計画との整合性確認 回 1

パラメーター調整 回 1

集約化・撤去検討

＊＊＊　業務費内訳書　＊＊＊

摘　　　　要
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業務細別 単位 数　量 単　価 金　　額

＊＊＊　業務費内訳書　＊＊＊

摘　　　　要

集約化・撤去検討 市町村 3

コスト縮減検討

橋梁長寿命化計画によるコスト縮減 市町村 3

新技術の活用によるコスト縮減 市町村 3

集約化・撤去によるコスト縮減 市町村 3

点検方法及び調書の簡略化によるコスト縮減 市町村 3

補修費用のコスト縮減 市町村 3

長寿命化修繕計画の公表

長寿命化修繕計画の公表 市町村 3

報告書作成

報告書作成 市町村 3

打合せ協議

業務着手時 回 3 沼田市、渋川市は業務着手時のみ

中間時（1回） 回 2
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業務細別 単位 数　量 単　価 金　　額

＊＊＊　業務費内訳書　＊＊＊

摘　　　　要

直接人件費計

旅費交通費 式 1

電子成果品作成費 式 1

直接経費計

直接原価

その他原価 式 1

業務原価

一般管理費等　 式 1

設計業務価格

調査業務価格計

消費税相当額及び地方消費税相当額 税率　１０．０％

調査業務費
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【直接人件費明細書　単価表】

橋梁長寿命化修繕計画更新業務

労務 技師長 主任技師 技師Ａ 技師Ｂ 技師Ｃ 技術員

単価

業務計画書作成 人工 0.40 0.80 1.20 0.40 1 1業務当り

金額     

業務計画書の作成 人工 0.50 0.50 1 1業務当り

（新技術等の検討） 金額       

点検データの追加登録（他調査等） 人工 0.10 0.90 10 10橋当り

金額       

前回計画との整合性確認 人工 0.50 0.50 1 1回当り

金額        

入力データの検証 人工 0.20 10 10橋当り

金額         

全体パラメーターの入力 人工 0.10 0.25 1 1地区当り

金額        

橋梁別パラメーターの入力 人工 0.10 0.500 10 10橋当り

金額       

優先順位及びLCCの検証 人工 1.00 3.00 1 1地区当り

金額        

パラメーター調整 人工 1.50 2.50 1 1回当り

金額        

集約化・撤去検討 人工 1.00 2.00 1 1式当り

金額       

橋梁長寿命化計画によるコスト縮減 人工 0.50 1 1式当り

金額         

新技術の活用によるコスト縮減 人工 0.50 1 1式当り

金額         

集約化・撤去によるコスト縮減 人工 0.50 1 1式当り

金額         

点検方法及び調書の簡略化によるコスト縮減 人工 1.50 1 1式当り

金額         

補修費用のコスト縮減 人工 0.50 1.50 1 1式当り

金額       

長寿命化修繕計画の公表 人工 0.40 0.40 0.40 1 1地区当り

金額       

報告書作成 人工 0.20 0.40 0.40 1 1地区当り

金額       

業務着手時 人工 0.50 0.50 1 1回当り

金額        

中間時（１回） 人工 0.50 0.50 1 1回当り

金額        

成果品納入時 人工 0.50 0.50 1 1回当り

金額

合　　計

単価表

項　　　　　目 小　計 単位当り 備　考数量 金　額
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