
審査者 設計者

事業年度 令和 4 　　年度 令和4年6月1日

業務箇所 下仁田町、南牧村　地内全域

事 業 名 橋梁長寿命化修繕計画更新業務委託（分割５号）

設計区分 実　施　設　計

履行期限

公益財団法人　群馬県建設技術センター

設　　計　　書　　鏡　　１

設計年月日

令和4年11月30日

1 / 7 



起工設計額 請　　負　　額 変更請負額 請負増減額

（ ） （ ） ( ) ( )

業　務　概　要

橋梁長寿命化修繕計画更新業務

長寿命化修繕計画更新Ｎ＝ 210 橋
　　（下仁田町）

新技術等の検討 Ｎ＝ １　市町村
　　（南牧村）

設　　計　　書　　鏡   ２

起　　　工　　　設　　　計
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業務細別 単位 数　量 単　価 金　　額

橋梁長寿命化修繕計画策定費

計画準備

業務計画書作成 業務 1

データの入力

入力データの検証 橋 210

全体パラメーターの入力 地区 1

橋梁別パラメーターの入力 橋 210

優先順位及びLCCの検証 地区 1

パラメーター調整

前回計画との整合性確認 回 1

パラメーター調整 回 1

集約化・撤去検討

＊＊＊　業務費内訳書　＊＊＊

摘　　　　要
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業務細別 単位 数　量 単　価 金　　額

＊＊＊　業務費内訳書　＊＊＊

摘　　　　要

集約化・撤去検討 市町村 2

コスト縮減検討

橋梁長寿命化計画によるコスト縮減 市町村 2

新技術の活用によるコスト縮減 市町村 2

集約化・撤去によるコスト縮減 市町村 2

点検方法及び調書の簡略化によるコスト縮減 市町村 2

補修費用のコスト縮減 市町村 2

長寿命化修繕計画の公表

長寿命化修繕計画の公表 市町村 2

報告書作成

報告書作成 市町村 2

打合せ協議
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業務細別 単位 数　量 単　価 金　　額

＊＊＊　業務費内訳書　＊＊＊

摘　　　　要

業務着手時 回 2 南牧村は業務着手時のみ

中間時（1回） 回 2

直接人件費計

旅費交通費 式 1

電子成果品作成費 式 1

直接経費計

直接原価

その他原価 式 1

業務原価

一般管理費等　 式 1

設計業務価格

調査業務価格計
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業務細別 単位 数　量 単　価 金　　額

＊＊＊　業務費内訳書　＊＊＊

摘　　　　要

消費税相当額及び地方消費税相当額 税率　１０．０％

調査業務費
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【直接人件費明細書　単価表】

橋梁長寿命化修繕計画更新業務

労務 技師長 主任技師 技師Ａ 技師Ｂ 技師Ｃ 技術員

単価

業務計画書作成 人工 1 1業務当り

金額

業務計画書の作成 人工 1 1業務当り

（新技術等の検討） 金額

点検データの追加登録（他調査等） 人工 10 10橋当り

金額

前回計画との整合性確認 人工 1 1回当り

金額

入力データの検証 人工 10 10橋当り

金額

全体パラメーターの入力 人工 1 1地区当り

金額

橋梁別パラメーターの入力 人工 10 10橋当り

金額

優先順位及びLCCの検証 人工 1 1地区当り

金額

パラメーター調整 人工 1 1回当り

金額

集約化・撤去検討 人工 1 1式当り

金額

橋梁長寿命化計画によるコスト縮減 人工 1 1式当り

金額

新技術の活用によるコスト縮減 人工 1 1式当り

金額

集約化・撤去によるコスト縮減 人工 1 1式当り

金額

点検方法及び調書の簡略化によるコスト縮減 人工 1 1式当り

金額

補修費用のコスト縮減 人工 1 1式当り

金額

長寿命化修繕計画の公表 人工 1 1地区当り

金額

報告書作成 人工 1 1地区当り

金額

業務着手時 人工 1 1回当り

金額

中間時（１回） 人工 1 1回当り

金額

成果品納入時 人工 1 1回当り

金額

0 0

備　考数量 金　額

合　　計

単価表

項　　　　　目 小　計 単位当り
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