
審査者 設計者

事業年度 令和 4 　　年度 令和4年6月1日

業務箇所 館林市、板倉町、明和町　地内

事 業 名 道路施設定期点検業務委託（分割９号）

設計区分

履行期限

公益財団法人 群馬県建設技術センター

設　　計　　書　　鏡　　１

令和5年1月31日

設計年月日

実 施 設 計　
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起工設計額 請　　負　　額 変更請負額 請負増減額

（ ） （ ） ( ) ( )

工　事　概　要

道路施設点検業務

　橋梁定期点検 Ｎ＝ 105 橋
（跨線橋１橋含む） （跨線橋１橋含む）

設　　計　　書　　鏡   ２

起　　　工　　　設　　　計
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区　　　分 名　　　　称 種　　　　別 単位 数　量 単　価 金　　額

道路施設点検費 橋梁定期点検分

3市町村一括発注のため  

 業務計画作成 100橋以上200橋未満 業務 1.0 1/3補正(単価)   

所用日数 外業所用日数 橋梁点検車数

 現地踏査  橋 105.0  0  

 0  

 定期点検 ボックスカルバート 橋 76.0    

0.2 4 0

 定期点検 RC床版橋 橋 20.0    

0.31 0.31 0

 定期点検 2m≦L≦5m 橋 1.0    

0.38 1.9 0

 定期点検 5m＜L≦10m 橋 5.0    

0.67 0.67 0

 定期点検 15m＜L≦20m 橋 1.0    

0.91 0.91 0

 定期点検 30m＜L≦50m 橋 1.0    

1.14 1.14 1

 定期点検 50m＜L≦100m 橋 1.0    

   

CAD図面の追加作成(15m未満）1径間  橋 1.0 354-1号橋   

1.0 1.0  

道路使用許可申請  申請 1.0    

業務費内訳書

摘　　　　要
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区　　　分 名　　　　称 種　　　　別 単位 数　量 単　価 金　　額

業務費内訳書

摘　　　　要

0.5 1.5  

関係機関との協議資料作成（簡易）  回 3.0

   

 報告書作成 （県様式）  橋 105.0    

0.5 1.5  

 打ち合せ協議（初回）  回 3.0    

0.5 1.5  

 打ち合せ協議（中間）  回 3.0    

計 14.43  

直接人件費       

 

直接経費       

 

電子データ作成費  式 1.0

橋梁点検車運転経費  台 2.0

交通整理員 Ｂ 人

旅費交通費  式 1.0

1市町村当たり

保安施設機材 案内看板、規制看板等 市町村 1.0 板倉町

直接原価    

仲伊谷田承水溝、邑楽東部用水、邑楽用水路
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区　　　分 名　　　　称 種　　　　別 単位 数　量 単　価 金　　額

業務費内訳書

摘　　　　要

その他原価 式 1.0

 

業務原価   

 

一般管理費等 式 1.0

 

設計業務価格    

調査業務価格計

　消費税相当額及び地方消費税相当額 税率 10 %

調査業務費
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【直接人件費明細書　単価表】

道路橋定期点検業務（橋梁）

労務 技師長 主任技師 技師Ａ 技師Ｂ 技師Ｃ 技術員
単価
人工 1 1業務当り
金額
人工 1 1業務当り
金額
人工 1 1業務当り
金額
人工 1 1業務当り
金額
人工 10 10橋当り
金額
人工 10 10橋当り
金額
人工 10 10橋当り
金額 外業　0.2
人工 10 10橋当り
金額 外業　0.22
人工 10 10橋当り
金額 外業　0.31
人工 10 10橋当り
金額 外業　0.38
人工 10 10橋当り
金額 外業　0.46
人工 10 10橋当り
金額 外業　0.67
人工 10 10橋当り
金額 外業　0.79
人工 10 10橋当り
金額 外業　0.91
人工 10 10橋当り
金額 外業　1.14
人工 10 10橋当り
金額 外業　1.6
人工 10 10橋当り
金額 外業　1.9
人工 10 10橋当り
金額 外業　2.8
人工 10 10橋当り
金額
人工 10 10橋当り
金額
人工 10 10橋当り
金額
人工 10 10橋当り
金額
人工 10 10橋当り
金額

CAD図面の追加作成(15m未満）2径間

 定期点検  100m＜L≦150m

 定期点検  150m＜L≦200m

CAD図面の追加作成(15m未満）1径間

 定期点検  200m＜L≦250m

 定期点検  RC床版橋

CAD図面の追加作成(15m未満）3径間以上

 定期点検  50m＜L≦100m

 定期点検  10m＜L≦15m

 定期点検  ボックスカルバート

 定期点検  20m＜L≦30m

 定期点検  H型鋼橋

CAD図面の追加作成(15m以上）2径間

 業務計画作成  50橋以上100橋未満

CAD図面の追加作成(15m以上）1径間

 定期点検  2m≦L≦5m

 定期点検  15m＜L≦20m

 業務計画作成  100橋以上200橋未満

 業務計画作成  200橋以上

 定期点検  5m＜L≦10m

 定期点検  30m＜L≦50m

 現地踏査

令和4年度地域一括発注用　単価表

項　　　　　目 小　計 単位当り 数量

 業務計画作成  50橋未満

備　考金　額
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【直接人件費明細書　単価表】

道路橋定期点検業務（橋梁）

労務 技師長 主任技師 技師Ａ 技師Ｂ 技師Ｃ 技術員
単価

令和4年度地域一括発注用　単価表

項　　　　　目 小　計 単位当り 数量 備　考金　額

人工 10 10橋当り
金額
人工 1 1申請当り
金額
人工 1 1回当り
金額
人工 1 1回当り
金額
人工 10 10橋当り
金額
人工 10 10橋当り
金額
人工 10 10橋当り
金額
人工 10 10橋当り
金額
人工 10 10橋当り
金額
人工 10 10橋当り
金額
人工 10 10橋当り
金額
人工 10 10橋当り
金額
人工 10 10橋当り
金額
人工 10 10橋当り
金額
人工 10 10橋当り
金額
人工 1 1回当り
金額
人工 1 1回当り
金額
人工 1 1回当り
金額

※本点検歩掛は、橋梁情報管理システムを利用した場合の歩掛になります。

関係機関との協議資料作成（困難）

 点検調書の追加  30m＜L≦50m

 打ち合せ協議（中間）

 点検調書の追加  5m＜L≦10m

 打ち合せ協議（初回）

 報告書作成 （県様式）

 点検調書の追加  200m＜L≦250m

 点検調書の追加  20m＜L≦30m

 打ち合せ協議（納品）

 点検調書の追加  150m＜L≦200m

合　　計

 点検調書の追加  50m＜L≦100m

 点検調書の追加  15m＜L≦20m

 点検調書の追加  100m＜L≦150m

 点検調書の追加  10m＜L≦15m

道路使用許可申請

関係機関との協議資料作成（簡易）

 点検調書の追加  2m≦L≦5m

CAD図面の追加作成(15m以上）3径間以上
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名称 単位 数量 単価 金額 摘要

橋梁点検車運転経費

　橋梁点検車

　運転手（特殊）

　燃料費（軽油）

合計

単価表

一日当たり



橋梁点検車必要日数 単位 当初数量 変更数量 必要日数 当初必要日数 変更必要日数

 橋梁点検車 RC床版橋 橋 0 0 0.20 0.00 0.00

 橋梁点検車 H型鋼橋 橋 0 0 0.22 0.00 0.00

 橋梁点検車 2m≦L≦5m 橋 0 0 0.31 0.00 0.00

 橋梁点検車 5m＜L≦10m 橋 0 0 0.38 0.00 0.00

 橋梁点検車 10m＜L≦15m 橋 0 0 0.46 0.00 0.00

 橋梁点検車 15m＜L≦20m 橋 0 0 0.67 0.00 0.00

 橋梁点検車 20m＜L≦30m 橋 0 0 0.79 0.00 0.00

 橋梁点検車 30m＜L≦50m 橋 0 0 0.91 0.00 0.00

 橋梁点検車 50m＜L≦100m 橋 1 0 1.14 1.14 0.00

 橋梁点検車 100m＜L≦150m 橋 0 0 1.60 0.00 0.00

 橋梁点検車 150m＜L≦200m 橋 0 0 1.90 0.00 0.00

 橋梁点検車 200m＜L≦150m 橋 0 0 2.80 0.00 0.00

　計 1.14 0.00

橋梁数 1 0 必要日数（90%） 1.03 0.00

日数根拠表
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