
参考資料

業務細別 単位 数　量 単　価 金　　額

橋梁長寿命化修繕計画策定費

計画準備

業務計画書作成（新技術等の検討） 業務 1

集約化・撤去検討

集約化・撤去検討 市町村 5

コスト縮減検討

橋梁長寿命化計画によるコスト縮減 市町村 5

新技術の活用によるコスト縮減 市町村 5

集約化・撤去によるコスト縮減 市町村 5

点検方法及び調書の簡略化によるコスト縮減 市町村 5

補修費用のコスト縮減 市町村 5

長寿命化修繕計画の公表

＊＊＊　業務費内訳書　＊＊＊

摘　　　　要
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業務細別 単位 数　量 単　価 金　　額

＊＊＊　業務費内訳書　＊＊＊

摘　　　　要

長寿命化修繕計画の公表 市町村 5

報告書作成

報告書作成 市町村 5

打合せ協議(新技術等の検討)

業務着手時 回 5

直接人件費計

旅費交通費 式 1

電子成果品作成費 式 1

直接経費計

直接原価

その他原価 式 1

業務原価

一般管理費等　 式 1

設計業務価格
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業務細別 単位 数　量 単　価 金　　額

＊＊＊　業務費内訳書　＊＊＊

摘　　　　要

調査業務価格計

消費税相当額及び地方消費税相当額 税率　１０．０％

調査業務費
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【直接人件費明細書　単価表】

橋梁長寿命化修繕計画更新業務

労務 技師長 主任技師 技師Ａ 技師Ｂ 技師Ｃ 技術員

単価

業務計画書作成 人工 0.40 0.80 1.20 0.40 1 1業務当り

金額

業務計画書の作成 人工 0.50 0.50 1 1業務当り

（新技術等の検討） 金額

点検データの追加登録（他調査等） 人工 0.10 0.90 10 10橋当り

金額

前回計画との整合性確認 人工 0.50 0.50 1 1回当り

金額

入力データの検証 人工 0.20 10 10橋当り

金額

全体パラメーターの入力 人工 0.10 0.25 1 1地区当り

金額

橋梁別パラメーターの入力 人工 0.10 0.500 10 10橋当り

金額

優先順位及びLCCの検証 人工 1.00 3.00 1 1地区当り

金額

パラメーター調整 人工 1.50 2.50 1 1回当り

金額

集約化・撤去検討 人工 1.00 2.00 1 1式当り

金額

橋梁長寿命化計画によるコスト縮減 人工 0.50 1 1式当り

金額

新技術の活用によるコスト縮減 人工 0.50 1 1式当り

金額

集約化・撤去によるコスト縮減 人工 0.50 1 1式当り

金額

点検方法及び調書の簡略化によるコスト縮減 人工 1.50 1 1式当り

金額

補修費用のコスト縮減 人工 0.50 1.50 1 1式当り

金額

長寿命化修繕計画の公表 人工 0.40 0.40 0.40 1 1地区当り

金額

報告書作成 人工 0.20 0.40 0.40 1 1地区当り

金額

業務着手時 人工 0.50 0.50 1 1回当り

金額

中間時（１回） 人工 0.50 0.50 1 1回当り

金額

成果品納入時 人工 0.50 0.50 1 1回当り

金額

数量 金　額

合　　計

単価表

項　　　　　目 小　計 単位当り 備　考
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