
審査者 設計者

事業年度 令和 5 　　年度 令和5年6月1日

業務箇所 長野原町及び嬬恋村 地内

事 業 名 令和５年度　道路施設定期点検業務委託（分割１２号）

設計区分

履行期限

公益財団法人 群馬県建設技術センター

設　　計　　書　　鏡　　１

令和6年1月31日

設計年月日

実 施 設 計　
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起工設計額 請　　負　　額 変更請負額 請負増減額

（ ） （ ） ( ) ( )

工　事　概　要

道路施設点検業務

　　　橋梁定期点検 Ｎ＝ 46 橋
（跨線橋１橋含む） （跨線橋１橋含む）

設　　計　　書　　鏡   ２

起　　　工　　　設　　　計
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区　　　分 名　　　　称 種　　　　別 単位 数　量 単　価 金　　額

道路施設定期点検業務

橋梁定期点検

2市町村一括発注のため  

　業務計画作成 50橋未満 業務 1.0 1/2補正(単価)   

所用日数 外業所用日数 橋梁点検車数

　現地踏査  橋 46.0  0  

0.2 1.4  

　定期点検 ボックスカルバート 橋 7.0    

0.2 0.4 0

　定期点検 RC床版橋 橋 2.0    

0.31 1.55 0

　定期点検 2m≦L≦5m 橋 5.0    

0.38 5.32 5

　定期点検 5m＜L≦10m 橋 14.0    

0.46 2.76 2

　定期点検 10m＜L≦15m 橋 6.0    

0.79 5.53 5

　定期点検 20m＜L≦30m 橋 7.0    

0.91 3.64 3

　定期点検 30m＜L≦50m 橋 4.0    

　跨線橋定期点検 長野原草津口駅連絡橋 橋 1.0

業務費内訳書

摘　　　　要
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区　　　分 名　　　　称 種　　　　別 単位 数　量 単　価 金　　額

業務費内訳書

摘　　　　要

   

　CAD図面の追加作成(15m未満）1径間  橋 3.0

　CAD図面の追加作成(15m以上）1径間  橋 4.0

   

　CAD図面の追加作成(15m以上）3径間以上  橋 2.0

1.0 2.0  

　道路使用許可申請  申請 2.0    

0.5 0.5  

　関係機関との協議資料作成（簡易）  回 1.0 東電   

   

　報告書作成 （県様式）  橋 46.0    

0.5 1  

　打ち合せ協議（初回）  回 2.0    

0.5 1  

　打ち合せ協議（中間）  回 2.0    

計 27.9  

直接人件費       

 

直接経費       

 

　電子データ作成費  式 1.0

　橋梁点検車運転経費 積載質量200kg 日 9.0

さくら沢橋、十八曲橋

常木沢橋、元の湯橋

長野原草津口連絡橋、元の湯橋(桟道橋)

東沢1号橋、東沢2号橋、東沢6号橋
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区　　　分 名　　　　称 種　　　　別 単位 数　量 単　価 金　　額

業務費内訳書

摘　　　　要

　高所作業車運転経費 16m程度 日 1.0

 

　橋梁点検ロボットカメラ経費 長野原草津口駅連絡橋 日 2.0  

　交通整理員 Ｂ 人    

　列車見張員  人    

　旅費交通費  式 1.0

1市町村当たり

　保安施設機材 案内看板、規制看板等 市町村 2.0 見積単価

見積単価

　保安施設機材（箱桁内部点検） 送風機､発電機､酸素濃度計等 橋 1.0 長野原草津口駅連絡橋

   

直接原価    

　その他原価 式 1.0

 

業務原価   

 

　一般管理費等 式 1.0

  

設計業務価格（橋梁定期点検）       

（橋梁点検車＋高所作業車）×3人

見積単価
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区　　　分 名　　　　称 種　　　　別 単位 数　量 単　価 金　　額

業務費内訳書

摘　　　　要

調査業務価格計

　消費税相当額及び地方消費税相当額 税率 10 %

調査業務費
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【直接人件費明細書　単価表】

道路橋定期点検業務（橋梁）

労務 技師長 主任技師 技師Ａ 技師Ｂ 技師Ｃ 技術員
単価
人工 1 1業務当り
金額
人工 1 1業務当り
金額
人工 1 1業務当り
金額
人工 1 1業務当り
金額
人工 10 10橋当り
金額
人工 10 10橋当り
金額 外業　0.2
人工 10 10橋当り
金額 外業　0.2
人工 10 10橋当り
金額 外業　0.22
人工 10 10橋当り
金額 外業　0.31
人工 10 10橋当り
金額 外業　0.38
人工 10 10橋当り
金額 外業　0.46
人工 10 10橋当り
金額 外業　0.67
人工 10 10橋当り
金額 外業　0.79
人工 10 10橋当り
金額 外業　0.91
人工 10 10橋当り
金額 外業　1.14
人工 10 10橋当り
金額 外業　1.6
人工 10 10橋当り
金額 外業　1.9
人工 10 10橋当り
金額 外業　2.8
人工 10 10橋当り
金額
人工 10 10橋当り
金額
人工 10 10橋当り
金額
人工 10 10橋当り
金額
人工 10 10橋当り
金額

令和5年度地域一括発注用　単価表

項　　　　　目 小　計 単位当り 数量

　業務計画作成  50橋未満

備　考金　額

　業務計画作成  50橋以上100橋未満

　CAD図面の追加作成(15m以上）1径間

　定期点検  2m≦L≦5m

　定期点検  15m＜L≦20m

　業務計画作成  100橋以上200橋未満

　業務計画作成  200橋以上

　定期点検  5m＜L≦10m

　定期点検  30m＜L≦50m

　現地踏査

　定期点検  10m＜L≦15m

　定期点検  ボックスカルバート

　定期点検  20m＜L≦30m

　定期点検  H型鋼橋

　CAD図面の追加作成(15m以上）2径間

　定期点検  RC床版橋

　CAD図面の追加作成(15m未満）3径間以上

　定期点検  50m＜L≦100m

　定期点検  100m＜L≦150m

　定期点検  150m＜L≦200m

　CAD図面の追加作成(15m未満）1径間

　定期点検  200m＜L≦250m

　CAD図面の追加作成(15m未満）2径間
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【直接人件費明細書　単価表】

道路橋定期点検業務（橋梁）

労務 技師長 主任技師 技師Ａ 技師Ｂ 技師Ｃ 技術員
単価

令和5年度地域一括発注用　単価表

項　　　　　目 小　計 単位当り 数量 備　考金　額

人工 10 10橋当り
金額
人工 1 1申請当り
金額
人工 1 1回当り
金額
人工 1 1回当り
金額
人工 10 10橋当り
金額
人工 10 10橋当り
金額
人工 10 10橋当り
金額
人工 10 10橋当り
金額
人工 10 10橋当り
金額
人工 10 10橋当り
金額
人工 10 10橋当り
金額
人工 10 10橋当り
金額
人工 10 10橋当り
金額
人工 10 10橋当り
金額
人工 10 10橋当り
金額
人工 1 1回当り
金額
人工 1 1回当り
金額

※本点検歩掛は、橋梁情報管理システムを利用した場合の歩掛になります。

　CAD図面の追加作成(15m以上）3径間以上

　点検調書の追加  100m＜L≦150m

　点検調書の追加  10m＜L≦15m

　道路使用許可申請

　関係機関との協議資料作成（簡易）

　点検調書の追加  2m≦L≦5m

　点検調書の追加  150m＜L≦200m

合　　計

　点検調書の追加  50m＜L≦100m

　点検調書の追加  15m＜L≦20m

　点検調書の追加  20m＜L≦30m

　報告書作成 （県様式）

　点検調書の追加  200m＜L≦250m

　関係機関との協議資料作成（困難）

　点検調書の追加  30m＜L≦50m

　打ち合せ協議（中間）

　点検調書の追加  5m＜L≦10m

　打ち合せ協議（初回）
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【直接人件費明細書　単価表】

労務 技師長 主任技師 技師Ａ 技師Ｂ 技師Ｃ 技術員
単価
人工 1 1橋当たり
金額
人工
金額          

跨線橋定期昼間点検 (長野原草津口駅連絡橋)

定期点検　跨線橋　長野原草津口駅連絡橋点検　単価表

項　　　　　目 小　計 単位当り 数量 金　額 備　考
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名称 単位 数量 単価 金額 摘要

橋梁点検車運転経費

　橋梁点検車　積載質量200kg 台日

　運転手（特殊） 人

　燃料費（軽油） L

合計

名称 単位 数量 単価 金額 摘要

高所作業車運転経費

　高所作業車（H=16m） 台日

　運転手（特殊） 人

　燃料費（軽油） L

合計

名称 単位 数量 単価 金額 摘要

橋梁点検ﾛﾎﾞｯﾄｶﾒﾗ経費

橋梁点検ﾛﾎﾞｯﾄｶﾒﾗ経費 台日 見積単価

合計

単価表

一日当たり

一日当たり

単価表

単価表

一日当たり



橋梁点検車必要日数 単位 当初数量 変更数量 必要日数 当初必要日数 変更必要日数

 橋梁点検車 RC床版橋 橋 0 0 0.20 0.00 0.00

 橋梁点検車 H型鋼橋 橋 0 0 0.22 0.00 0.00

 橋梁点検車 2m≦L≦5m 橋 0 0 0.31 0.00 0.00

 橋梁点検車 5m＜L≦10m 橋 5 0 0.38 1.90 0.00

 橋梁点検車 10m＜L≦15m 橋 2 0 0.46 0.92 0.00

 橋梁点検車 15m＜L≦20m 橋 0 0 0.67 0.00 0.00

 橋梁点検車 20m＜L≦30m 橋 5 0 0.79 3.95 0.00

 橋梁点検車 30m＜L≦50m 橋 3 0 0.91 2.73 0.00

 橋梁点検車 50m＜L≦100m 橋 0 0 1.14 0.00 0.00

 橋梁点検車 100m＜L≦150m 橋 0 0 1.60 0.00 0.00

 橋梁点検車 150m＜L≦200m 橋 0 0 1.90 0.00 0.00

 橋梁点検車 200m＜L≦250m 橋 0 0 2.80 0.00 0.00

　計 9.50 0.00

橋梁数 15 0 必要日数（90%） 8.55 0.00

日数根拠表
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高所作業車必要日数 単位 当初数量 変更数量 必要日数 当初必要日数 変更必要日数

 高所作業車 RC床版橋 橋 0 0 0.20 0.00 0.00

 高所作業車 H型鋼橋 橋 0 0 0.22 0.00 0.00

 高所作業車 2m≦L≦5m 橋 0 0 0.31 0.00 0.00

 高所作業車 5m＜L≦10m 橋 0 0 0.38 0.00 0.00

 高所作業車 10m＜L≦15m 橋 0 0 0.46 0.00 0.00

 高所作業車 15m＜L≦20m 橋 0 0 0.67 0.00 0.00

 高所作業車 20m＜L≦30m 橋 0 0 0.79 0.00 0.00

 高所作業車 30m＜L≦50m 橋 1 0 0.91 0.91 0.00

 高所作業車 50m＜L≦100m 橋 0 0 1.14 0.00 0.00

 高所作業車 100m＜L≦150m 橋 0 0 1.60 0.00 0.00

 高所作業車 150m＜L≦200m 橋 0 0 1.90 0.00 0.00

 高所作業車 200m＜L≦250m 橋 0 0 2.80 0.00 0.00

　計 0.91 0.00

橋梁数 1 0 必要日数（90%） 0.82 0.00

ロボットカメラ必要日数 単位 当初数量 変更数量 必要日数 当初必要日数 変更必要日数

 ロボットカメラ
(長野原草津口駅連絡橋)

橋 1 0 2.00 2.00 0.00

　計 2.00 0.00
橋梁数 1 0 必要日数 2.00 0.00

日数根拠表
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